Anahtar Teslim Tadilat S6zlesmesi

Sozlesme Bilgileri
So6zlesme No: [S6zlesme Numarasi]
Soézlesme Tarihi: [Tarih]

So6zlesmenin DUzenlendigi Yer: [Yer]

Madde 1 - Taraflar

Isbu sézlesme, asagida bilgileri bulunan Is Sahibi ile Yuklenici arasinda belirtilen sartlarla
duzenlenmistir.

Is Sahibi Adi Soyadi / Unvani: [Ad Soyad veya Unvan]

T.C. Kimlik Numarasi / Vergi Numarasi: [T.C. Kimlik Numarasi veya Vergi Numarasi]
Yetkili Kisi: [Yetkili Ad Soyad ve Unvan]

Adres: [Is Sahibi Adresi]

Telefon / E-posta: [Telefon Numarasi] / [E-posta Adresi]

Yuklenici Adi Soyadi / Unvani: [Ad Soyad veya Unvan]

T.C. Kimlik Numarasi / Vergi Numarasi: [T.C. Kimlik Numarasi veya Vergi Numarasi]
Yetkili Kisi: [Yetkili Ad Soyad ve Unvan]

Adres: [YUklenici Adresi]

Telefon / E-posta: [Telefon Numarasi] / [E-posta Adresi]

is Sahibi ve Yiklenici bundan sonra ayri ayri “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anilacaktir.

Madde 2 - S6zlesmenin Konusu ve Isin Yeri

Bu s6zlesmenin konusu, asagida adresi belirtilen tasinmazda yapilacak tadilat, yenileme, montaj,
uygulama, test, temizlik ve teslim islerinin; sézlesme ve eklerinde belirlenen niteliklere uygun,
eksiksiz ve kullanima hazir sekilde anahtar teslim olarak YUklenici tarafindan
gerceklestiriimesidir.

Tadilat Yapilacak Tasinmazin Adresi: [A¢ik Adres]

Tasinmazin Niteligi: [Konut / Ofis / Magaza / Diger]

Bagimsiz Bolum / Kat Bilgisi: [Bagimsiz Bélum veya Kat Bilgisi]

Yaklasik Uygulama Alani: [Metrekare]

Madde 3 - Isin Kapsami

YUklenici tarafindan gergeklestirilecek isler, sdzlesme ekindeki teknik sartname, kesif listesi,
proje, cizim, malzeme listesi ve teklif kapsaminda belirlenecektir. Anahtar teslim kapsamina
asagidaki islerden eklerde acikca belirtilenler dahildir:



* Mevcut imalatlarin sékulmesi, kirllmasi, tasinmasi ve molozlarin mevzuata uygun sekilde
alandan uzaklastiriimasi

* Duvar, siva, algl, boya, asma tavan, bélme duvar ve benzeri mimari uygulamalar

* Zemin, duvar kaplamasi, seramik, parke, supurgelik ve benzeri kaplama isleri

* Elektrik tesisati, aydinlatma, priz, anahtar, pano ve zayif akim uygulamalari

* Temiz su, atik su, vitrifiye, armatur ve diger sihhi tesisat uygulamalari

« Isitma, sogutma, havalandirma veya dogalgaz tesisatina iliskin kararlastirilan isler

* Mutfak, banyo, sabit mobilya, kapi, pencere ve dekorasyon uygulamalari

* Gerekli testler, ayarlar, koruyucu 6nlemler, son temizlik ve kullanima hazir teslim islemleri

ise Ozgu Ayrintili Kapsam: [Yapilacak Islerin Ayrintili A¢iklamasi]
Sézlesme Kapsami Disindaki Isler: [Kapsam Disi Isler]

Soézlesme ve eklerinde acgik¢a yer almayan isler, aksi yazil olarak kararlastirimadikca s6zlesme
bedeline dahil degildir.

Madde 4 - S6zlesme Ekleri ve Oncelik Sirasi

Teknik sartname, onayli proje ve cizimler, kesif ve metraj listesi, malzeme ve marka listesi, fiyat
teklifi, 6deme plani, is programi ve Taraflarin sonradan imzalayacagi degisiklik formlari bu
sézlesmenin ekidir.

Belgeler arasinda ¢eliski bulunmasi halinde uygulanacak 6ncelik sirasi su sekildedir: [Belge
Oncelik Sirasi]. Celiski yazil olarak giderilmeden ilgiliimalata devam edilmez.

Madde 5 - S6zlesme Bedeli ve Odeme Plani

Toplam Sozlesme Bedeli: [Tutar] [Para Birimi]

KDV Durumu: [KDV Dahildir / KDV Harigtir]

Avans Tutari ve Odeme Tarihi: [Tutar] - [Tarih]

Ara Odeme / Hakedis Plani: [Odeme Asamalari, Tutarlari ve Tarihleri]
Teslimde Odenecek Bakiye: [Tutar]

Teminat veya Kesinti Varsa: [Tutar, Oran ve lade Sartlari]

Odeme Yéntemi ve Hesap Bilgileri: [Banka / IBAN / Diger Odeme Bilgileri]

Odemeler, yukaridaki 6deme planina ve varsa onaylanan is ilerleme tutanaklarina gére yapllir.
Yiiklenici, yapilan édemeler icin gecerli 6deme belgesini Is Sahibine teslim eder.

Sozlesme bedeline dahil olan iscilik, malzeme, nakliye, montaj, ekipman, moloz kaldirma, test ve
diger giderler su sekilde belirlenmistir: [Bedel Kapsamina iliskin A¢iklamal.

Madde 6 - isin Siiresi ve is Programi

Yer Teslim Tarihi: [Tarih]
ise Baslama Tarihi: [Tarih]



Toplam Is Suresi: [Takvim Gund / Is Gunii]
Planlanan Teslim Tarihi: [Tarih]
GCalisma GuUn ve Saatleri: [Calisma Gunleri ve Saatleri]

Yiklenici, isi sézlesme ekindeki is programina uygun sekilde yiiritecektir. Is programindaki
dnemli asamalar ve hedef tarihler [is Programi veya Kilometre Taslari] olarak belirlenmistir.

is Sahibinden kaynaklanan gecikmeler, yazili kapsam degisiklikleri, resmi makam veya bina
yonetimi islemleri, calisma yasag), teslimi geciken Is Sahibi malzemeleri ve Yuklenicinin kontrolii
disindaki diger engeller tutanak altina alinir. Stre etkisi Taraflarca yazili olarak belirlenir.

Madde 7 - Yuklenicinin Yakumlultkleri

« Isi onayli proje, teknik sartname, malzeme listesi, mesleki uygulama kurallari ve kararlastirilan
kalite seviyesine uygun bicimde yurtutmek

« Is icin gerekli yeterli sayi ve nitelikte personel, arag, ekipman ve organizasyonu saglamak

* Calisma alaninda gerekli is saghgi ve guvenligi 6nlemlerini almak; ¢alisanlarina iliskin
sorumluluklari yerine getirmek

* Tasinmazin mevcut bélumlerini, ortak alanlari, komsu bagimsiz bélumleri ve mevcut tesisatlar
zarara karsi korumak

» Imalat éncesinde gerekli 6lcli ve saha kontrollerini yapmak; tespit edilen uyumsuzluklari Is
Sahibine yazih olarak bildirmek

« Is Sahibinin yazili onayi olmadan proje, malzeme, renk, 6lcl veya uygulama detayinda
degisiklik yapmamak

* Calisma alanini dizenli tutmak, atiklari ve molozlari belirlenen araliklarla uzaklastirmak

« Isin ilerleyisi, karsilasilan sorunlar ve karar gerektiren konular hakkinda is Sahibine bilgi
vermek

* Teslim dncesinde gerekli testleri yapmak, kusurlari gidermek ve alani temiz sekilde teslim
etmek

Yuklenicinin alt yuklenici veya uzman ekip ¢alistirmasi, bu s6zlesmeden dogan yukumlultklerini
ortadan kaldirmaz. Alt yiklenici kullanimina iliskin dzel sartlar: [Varsa Ozel Sartlar].

Madde 8 - s Sahibinin Yiikiimlilikleri

* Calisma alanini kararlastirilan tarihte ise elverisli bicimde YUkleniciye teslim etmek ve gerekli
erisimi saglamak

+ S6zlesmede belirtilen 6demeleri kararlastirilan tarihlerde yapmak

* Proje, renk, model, numune ve malzeme secimlerine iligkin kararlari is programini
aksatmayacak surede bildirmek

* Kendi sorumlulugundaki izin, proje, yénetim onayi veya belgeleri zamaninda temin etmek

+ Kendisi tarafindan saglanacak Urun ve malzemeleri kararlastirilan tarihte santiyede hazir
bulundurmak



* YUklenicinin yazili bildirimlerine ve onay taleplerine [GUn Sayisi] gun icinde cevap vermek

Elektrik, Su ve Diger Santiye Giderlerinin Sorumlusu: [Is Sahibi / Yiiklenici / Paylasim Ac¢iklamasi]

Is Sahibinin Temin Edecegi Malzemeler: [Malzeme ve Teslim Tarihi Listesi]

Madde 9 - Malzeme ve Uygulama Esaslari

Kullanilacak malzemelerin marka, model, renk, 6lcu, kalite sinifi ve miktari sézlesme ekindeki
malzeme listesinde gésterilir. Listede alternatif belirtiimemisse Yiklenici, Is Sahibinin énceden
verilmis yazili onayl olmadan es deger oldugu gerekgesiyle farkli Grun kullanamaz.

Secilen urinun piyasada bulunamamasi veya temin siresinin is programini etkilemesi halinde
Yiiklenici durumu belgeleyerek uygun alternatifleri is Sahibine sunar. Fiyat ve sure farki,
uygulamadan énce yazil olarak kararlastirihr.

Numune ve Onay Sureci: [Numune Sunma ve Onay Yontemi]

Malzeme Depolama ve Koruma Sorumlulugu: [Sorumlu Taraf ve Sartlar]

Madde 10 - Proje, izin ve Onaylar

Tadilat icin gerekli olabilecek proje, ruhsat, izin, bina yoénetimi onayi, abonelik veya teknik
uygunluk islemlerinin hangi Tarafca yuruttlecegi asagida belirtilmistir. Gerekli onaylar
alinmadan baslanmasi uygun olmayan imalatlar, ilgili onay tamamlanincaya kadar uygulanmaz.
Proje ve Cizimlerin Hazirlanmasindan Sorumlu Taraf: [Is Sahibi / Yiiklenici]

Resmi izin ve Basvurulardan Sorumlu Taraf: [i§ Sahibi / Yuklenici]

Bina veya Site Yénetimi Onayindan Sorumlu Taraf: [Is Sahibi / Yuklenici]

izin, Proje ve Basvuru Giderleri: [Sorumlu Taraf veya Paylasim Sekli]

Madde 11 - ilave Isler ve Kapsam Degisiklikleri

is Sahibi tarafindan istenen ilave isler, eksiltmeler veya proje degisiklikleri; isin tanimi, bedel
farki, 6deme sekli ve sure etkisi belirtilen yazili degisiklik formuyla kararlastirilir. Taraflarca
onaylanmayan ilave islere baslanmaz.

Uygulama sirasinda 6nceden makul sekilde tespit edilemeyen tesisat, tasiyici unsur, nem,
cirime, altyapi veya benzeri bir durumla karsilasilirsa Yuklenici calismayi guvenli asamada
durdurarak is Sahibine bilgi verir. Gerekli ¢6ziim, ek bedel ve siire etkisi yazili olarak
belirlendikten sonra ise devam edilir.

ilave Is Onay Yetkilileri: [Ad Soyad ve Iletisim Bilgileri]

Madde 12 - Calisma Alaninin Korunmasi ve Zararlar

Yer tesliminde tasinmazin mevcut durumu fotograf, video veya tutanakla kayit altina alinabilir.
Yuklenici, kendi calismalari sirasinda kusuruyla verdigi zararlari gidermekle yukumludar.
Onceden mevcut olan hasarlar ile kapsam disi tesisat ve yapi sorunlari yer teslim tutanaginda
belirtilir.

Mevcut Durum ve Korunacak Unsurlar: [Aciklama]

Sigorta Yapilacaksa Turu ve Kapsami: [Sigorta Bilgileri]



Madde 13 - Kontrol, Teslim ve Kabul

Yiiklenici, isin tamamlandigini yazili olarak Is Sahibine bildirir. Taraflar, bildirimden itibaren [Giin
Sayisi] gun icinde birlikte inceleme yaparak teslim ve kabul tutanagi duzenler.

incelemede belirlenen eksik veya kusurlu isler tutanaga yazilir ve giderilme siiresi [Giin Sayisi]
gun olarak belirlenir. Eksikler tamamlandiktan sonra yeniden kontrol yapilarak nihai teslim
tutanagi imzalanir.

Teslim sirasinda varsa kullanim talimatlari, Grin belgeleri, garanti belgeleri, test sonuclari,
anahtarlar, kumandalar ve uygulama sonrasi proje veya cizimler Is Sahibine verilir.
Teslimde Verilecek Belge ve Ekipmanlar: [Belge ve Ekipman Listesi]

Kabul Olcitleri: [Teknik Sartname, Proje ve Diger Kabul Olciitleri]

Madde 14 - Garanti ve Kusurlarin Giderilmesi
iscilik Garanti Suresi: [Sure]
Malzeme ve Urilin Garanti Sureleri: [Uretici Garanti Sureleri]

Yuklenici, garanti suresi icinde kendi iscilik veya uygulamasindan kaynaklandigi tespit edilen
kusurlar, Is Sahibinin yazil bildiriminden sonra makul siirede ve ek iscilik bedeli talep
etmeksizin giderir. Kullanim hatasi, olagan yipranma, ticuncu kisi mudahalesi veya Yuklenicinin
sorumlulugunda olmayan mevcut yapi ve tesisat sorunlari garanti kapsami disindadir.

Garanti Bildirim Yontemi ve Mudahale Suresi: [Bildirim Yontemi ve Slre]

Madde 15 - Gecikme ve Gecikme Bedeli

Yukleniciden kaynaklanan ve onaylanmis bir sire uzatimina dayanmayan gecikmelerde
uygulanacak sart asagidaki gibidir. Gecikmenin Is Sahibinden, yazili kapsam degisikliginden veya
YUklenicinin kontrolu disindaki bir engelden kaynaklanmasi halinde durum tutanakla belirlenir.
Gecikme Bedeli / Cezai Sart: [GUnluk Tutar veya Oran / Uygulanmayacaktir]

Gecikme Bedeli Ust Siniri: [Tutar veya Oran]

is Sahibinin 6deme, onay, malzeme teslimi veya calisma alanina erisim saglama yukimlalaguni
geciktirmesi halinde is programi tzerindeki etkiler Taraflarca kayit altina alinir ve teslim tarihi
buna goére yazil olarak gtncellenir.

Madde 16 - Miicbir Sebep ve Zorlayici Durumlar

Taraflarin makul kontrolu disinda gelisen, s6zlesmenin ifasini gegici veya surekli olarak
engelleyen olaylardan etkilenen Taraf, durumu ve tahmini etkisini mimkun olan en kisa strede
diger Tarafa yazili olarak bildirir. Taraflar, is programini ve gerekli stire uzatimini olayin gercek
etkisine gore birlikte degerlendirir.

Kesintisiz Devam Eden Zorlayici Durumda Yeniden Degerlendirme Suresi: [GUn Sayisi]

Madde 17 - S6zlesmenin Sona Erdirilmesi



Taraflardan birinin sézlesmeden dogan temel yakiamlultklerini yerine getirmemesi halinde
diger Taraf, aykirihgi ve giderilmesi icin taninan [Gun Sayisi] gunlik sureyi iceren yazih bildirimde
bulunur. Aykirhgin bu siirede giderilmemesi halinde s6zlesmenin sona erdirilmesi ve hesap
kesimi yazili olarak yapilabilir.

S6zlesmenin sona ermesi durumunda tamamlanan imalatlar, kullanilabilir malzemeler, yapilan
ddemeler, varsa kusurlar ve kalan isler tutanakla belirlenir. Taraflarin alacak ve borglari,
gerceklesen ve kabul edilebilir is miktari ile szlesmede kararlastirilan sartlar dikkate alinarak
hesaplanir.

Sona Erdirme ve Hesap Kesimine Iliskin Ozel Sartlar: [Ozel Sartlar]

Madde 18 - Bildirimler

Taraflarin s6zlesmede belirtilen adresleri bildirim adresidir. Adres veya iletisim bilgisi degisen
Taraf, degisikligi diger Tarafa yazili olarak bildirir. Gunluk is koordinasyonu icin kullanilacak
iletisim yéntemi [E-posta / Mesajlagsma Uygulamasi / Yazili Tutanak] olarak belirlenmistir.

is Sahibi Bildirim Adresi: [Adres ve E-posta]
Yuklenici Bildirim Adresi: [Adres ve E-posta]

Madde 19 - Ozel Sartlar

GCalisma Alanina Erisim ve Anahtar Teslim Sartlari: [A¢iklama]
Apartman / Site Calisma Kurallari: [A¢iklama]

Gurultald Calisma Saatleri: [GUn ve Saatler]

Santiye Temizligi ve Atik Uzaklastirma Sikhigr: [Aciklamal
Diger Ozel Sartlar: [Ozel Sartlar]

Madde 20 - Uyusmazhklarin C6zimui

Taraflar, sézlesmenin uygulanmasindan dogabilecek uyusmazliklari éncelikle yazili gérigme ve
uzlagsma yoluyla ¢6zmeye calisir. C6zim saglanamamasi halinde, uygulanmasi zorunlu bagvuru
ve yetki kurallari sakli kalmak tGzere gorevli ve yetkili mercilere bagvurulur.

Kararlastirilan Yetki Yeri Varsa: [Yer]

Madde 21 - Yirurluk

Bu sézlesme ve ekleri bir butun olup Taraflarca okunarak [NUsha Sayisi] nusha halinde [Tarih]
tarihinde imzalanmig ve yararlage girmistir. S6zlesmede yapilacak degisiklikler, Taraflarin yetkili
temsilcileri tarafindan yazili olarak onaylandiginda gegerlilik kazanir.

Ekler
* Ek-1: Ayrintili is kapsami, kesif ve metraj listesi
* Ek-2: Teknik sartname

* Ek-3: Proje, plan, cizim ve uygulama detaylari



* Ek-4: Malzeme, marka, model, renk ve numune listesi
* Ek-5: Fiyat teklifi ve 6deme plani

* Ek-6: Is programi ve teslim takvimi

* Ek-7: Yer teslim ve mevcut durum tutanag

* Ek-8: [Diger Ekler]

Imzalar

Is Sahibi

Ad Soyad / Unvan: [Ad Soyad veya Unvan]
Yetkili Kisi: [Yetkili Ad Soyad]

Tarih: [Tarih]

imza / Kase: [Imza ve Kase]

Yuklenici

Ad Soyad / Unvan: [Ad Soyad veya Unvan]
Yetkili Kisi: [Yetkili Ad Soyad]

Tarih: [Tarih]

imza / Kase: [Imza ve Kase]



