Celik Konstruksiyon Ana Sozlesmesi

Sézlesme No: [S6zlesme Numarasi]

Soézlesme Tarihi: [Tarih]

Taraflar

Isveren Bilgileri

Unvani / Adi Soyad: [Isveren Unvani veya Ad Soyad]

Vergi Dairesi ve Numarasi / T.C. Kimlik Numarasi: [Vergi veya Kimlik Bilgisi]
Adresi: [isveren Adresi]

Telefon ve E-posta: [Telefon Numarasi] / [E-posta Adresi]

Yetkili Kisi ve Unvani: [Yetkili Ad Soyad ve Unvan]

Yiiklenici Bilgileri

Unvani / Adi Soyadi: [Yuklenici Unvani veya Ad Soyad]

Vergi Dairesi ve Numarasi / T.C. Kimlik Numarasi: [Vergi veya Kimlik Bilgisi]
Adresi: [YUklenici Adresi]

Telefon ve E-posta: [Telefon Numarasi] / [E-posta Adresi]

Yetkili Kisi ve Unvani: [Yetkili Ad Soyad ve Unvan]

isveren ve Yuklenici ayri ayri “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anilacaktir.

1. S6zlesmenin Konusu

isbu sézlesmenin konusu; [Proje veya Yapi Adi] kapsaminda, [Isin Yapilacagi Acik Adres]
adresinde gergeklestirilecek celik konstruksiyon islerinin onayl proje, teknik sartname, is
programi ve s6zlesme eklerine uygun bicimde yurutilmesine iliskin usul ve esaslarin
belirlenmesidir.

isin kapsami; taraflarca aksi yazili olarak kararlastirilmadikca, sézlesme eklerinde belirtilen celik
yap! elemanlarinin projelendirilmesi, detaylandirilmasi, malzeme tedariki, atélye imalati, yuzey

islemleri, sevkiyati, sahada montaji, baglantilari, kontrolleri ve teslim faaliyetlerinden [Kapsama
Dahil Isler] olusur.

2. Isin Yeri ve Teknik Tanimi

Proje / Isin Adi: [Proje Adi]

Uygulama Yeri: [Santiye Adresi]

Yaklasik Celik Miktari veya Is Olcegi: [Miktar / Tonaj / Metraj]
Yapi veya Kullanim Tura: [Yapi Turu]

Uygulanacak Teknik Standartlar: [Teknik Standartlar ve Kalite Kriterleri]



isveren Proje Sorumlusu: [Ad Soyad / Unvan / iletisim Bilgisi]

Yiiklenici Proje Sorumlusu: [Ad Soyad / Unvan / Iletisim Bilgisi]

3. Sozlesme Belgeleri

Asagidaki belgeler, mevcut olmalari ve taraflarca onaylanmalari halinde s6zlesmenin ayrilmaz
parcasidir:

* Teknik sartname ve is kapsami listesi

* Mimari, statik ve celik uygulama projeleri

* Atolye imalat ve montaj cizimleri

* Birim fiyat, kesif, metraj veya géturu bedel cetveli

« Is programi ve teslim takvimi

* Malzeme, boya, kaplama ve kaynak prosedurleri

* Kalite kontrol, test ve muayene plani

« Is sagligi ve giivenligi ile santiye uygulama kurallari

* Taraflarca imzalanan ek protokoller ve yazili degisiklikler

Belgeler arasinda ¢eliski bulunmasi halinde Yuklenici ise devam etmeden dnce durumu yazili
olarak Isverene bildirir. Uygulama énceligi [Belge Oncelik Sirasi] esas alinarak belirlenir.

4. Yiklenicinin Yakamlulukleri

« Isi, onayli projelere, teknik sartnameye, kabul edilmis is programina ve mesleki uygulama
kurallarina uygun sekilde gergeklestirmek.

* Kullanilacak gelik profil, levha, baglanti elemani, kaynak sarf malzemesi, boya ve kaplama
Urunlerinin istenen teknik 6zelliklere uygun olmasini saglamak.

* Gerekli malzeme sertifikalarini, uygunluk belgelerini, test sonuglarini ve imalat kayitlarini talep
edildiginde Isverene sunmak.

* Atolye imalat cizimlerini, montaj planlarini ve gerekli hesaplari [Onay Makami veya Sorumlu
Kisi] onayina sunmak; yazili onay alinmadan kritik imalata baslamamak.

+ Kesim, delme, kaynak, birlestirme, dogrultma, yuzey hazirhgi, boya veya galvaniz iglemlerini
kararlastirilan kalite kosullarinda yapmak.

- Imal edilen parcalari uygun sekilde isaretlemek, paketlemek, korumak, tasimak ve sahada
guvenli bicimde depolamak.

* Montaj sirasinda gerekli kaldirma planlarini, gecici baglantilari, destekleri ve saha guvenlik
tedbirlerini hazirlamak ve uygulamak.

* Kendi personeli, ekipmani, makineleri ve alt yuklenicilerinin sevk ve idaresinden sorumlu
olmak.

« Imalat veya montaj sirasinda tespit edilen proje uyumsuzluklarini ve uygulamay: etkileyen saha
kosullarini gecikmeden yazili olarak isverene bildirmek.



» Is sonunda uygulama projelerini, kontrol kayitlarini, garanti belgelerini ve sézlesmede istenen
teslim dosyasini isverene vermek.

5. Isverenin Yukiimliilikleri

« Isin yuratilmesi icin gerekli proje, sartname, saha ve koordinasyon bilgilerini zamaninda
YUkleniciye saglamak.

* YUklenici tarafindan onaya sunulan ¢izim, numune, malzeme ve yontemlere iliskin gérasinu
[Onay Suresi] icinde yazil olarak bildirmek.

* Santiye alanini, tzerinde mutabik kalinan tarihte ve ise elverisli kosullarda Yukleniciye teslim
etmek.

» Isveren tarafindan saglanmasi kararlastirilan elektrik, su, depolama alani, ving, iskele veya
diger imkanlari [Isveren Tarafindan Saglanacak Imkanlar] kapsaminda hazir bulundurmak.

* Hakedisleri ve s6zlesme kapsaminda dogan 6demeleri kararlastirilan sartlarda
gerceklestirmek.

+ Diger yukleniciler ile celik konstriksiyon islerinin saha koordinasyonunu saglamak veya
koordinasyon yetkilisini belirlemek.

6. Kapsam Disi Isler

Asagidaki isler, yazili olarak s6zlesme kapsamina alinmadik¢a Yuklenicinin bedeline ve
yukumlalagane dahil degildir:

* [Kapsam Disi Projelendirme veya Muhendislik Hizmetleri]

* [Temel, Betonarme, Duvar, Cati veya Cephe Isleri]

* [Elektrik, Mekanik Tesisat veya Yangin Sistemleri]

* [Ruhsat, izin, Harc veya Resmi Basvuru Islemleri]

» [Diger Kapsam Disi isler]

7. S6zlesme Bedeli

Bedel Turi: [Goturl Bedel / Birim Fiyat / Olciime Dayali Bedel / Diger]
Soézlesme Bedeli: [Tutar] [Para Birimi]

Vergi Durumu: [Vergiler Dahil / Vergiler Harig]

Sozlesme bedeline dahil maliyetler [Bedeline Dahil Giderler] olarak belirlenmistir. Birim fiyath
islerde 6deme, onayli gerceklesen miktarlar ile sézlesme eki birim fiyatlarin carpimi tzerinden
hesaplanir. Gotura bedelli islerde 6demeler, kararlastirilan ilerleme oranlari veya 6deme
takvimine gore yapllir.

Proje degisikligi, miktar artisi, ilave imalat, saha kosulu degisikligi veya kapsam disi is nedeniyle
dogacak bedel farki, uygulamadan 6nce taraflarin yazil mutabakatiyla belirlenir.

8. Odeme Sartlari

Avans: [Avans Tutari veya Orani / Avans Yoktur]



Hakedis Duzeni: [Aylik / Imalat Asamasina Gére / Teslimata Gére]
Odeme Siiresi: [Hakedis Onayindan Sonraki Sure]

Teminat veya Kesinti Orani: [Oran / Uygulanmayacaktir]

Odeme Hesabi: [Banka ve IBAN Bilgisi]

YUklenici, tamamlanan isleri ve varsa teslim edilen malzemeleri gosteren hakedis veya 6deme
talebini destekleyici belgelerle birlikte Isverene sunar. Isveren, inceleme sonucunu [inceleme
Suresi] icinde bildirir. Itiraz edilen kisimlar gerekcesiyle aciklanir; ihtilafsiz tutarlar kararlastirilan
ddeme suresinde ddenir.

9. Siire ve Is Programi

Yer Teslim Tarihi: [Tarih]

ise Baslama Tarihi: [Tarih]

Toplam Is Siiresi: [Sure]

Planlanan Tamamlanma Tarihi: [Tarih]

Ara Teslimler: [Ara Teslim Tarihleri ve Asamalari]

Yiklenici, ayrintili is programini [Siire] icinde Isverene sunar. Is programinda proje ve onay
surecleri, malzeme tedariki, atélye imalati, yizey islemleri, sevkiyat, montaj, kontrol ve teslim
asamalari gosterilir.

isveren kaynakl gecikmeler, yazili olarak onaylanan ilave isler, miicbir sebep veya Yiiklenicinin
kontrolU disindaki ve belgelendirilebilen engeller nedeniyle sure uzatimi degerlendirilir.
Yuklenici, gecikme nedenini ve tahmini etkisini 6grendigi tarihten itibaren [Bildirim Suresi] icinde
yazili olarak bildirir.

10. Proje, Imalat ve Onay Siireci

Yuklenici, imalata baslamadan 6nce gerekli atdlye ¢izimlerini, parca listelerini, birlesim
detaylarini ve montaj planini hazirlar veya sézlesmede belirtildigi sekilde temin eder. Isverenin
¢izim veya malzeme onayi, YUklenicinin s6zlesmeye uygun imalat ve uygulama sorumlulugunu
ortadan kaldirmaz.

Onaylanmis projelerde degisiklik yapilmasi gerektiginde Yuklenici, degisikligin teknik, mali ve
stire etkilerini Isverene yazili olarak sunar. Yazili onay alinmadan yapilan kapsam degisiklikleri,
acil guvenlik tedbirleri disinda, ilave bedel veya sure talebine dayanak olusturmaz.

11. Malzeme ve Kalite Kontrolu

Kullanilacak ana malzemelerin sinifi, kalitesi ve teknik 6zellikleri [Malzeme Siniflari ve Ozellikleri]
olarak belirlenmistir. Yuklenici, malzemelerin izlenebilirligini saglayacak kayitlari tutar ve talep
edilen sertifikalari teslim eder.

isveren veya yetkilendirdigi kisi, makul siire énce bildirimde bulunarak atélye ve saha kontrolleri
yapabilir. Kontrol yapilmasi veya ara onay verilmesi, sonradan ortaya ¢ikan uygunsuzluklarin
duzeltilmesi yakumlalugunu ortadan kaldirmaz.

Kaynak Kontrol Yontemleri: [Gorsel Kontrol / Tahribatsiz Muayene / Diger]



Kontrol Orani ve Kabul Kriteri: [Kontrol Orani ve Kriterler]
Boya / Kaplama Sistemi: [YUzey Hazirligi, Kat Sayisi, Kalinlk ve Renk]
Galvaniz Uygulamasi: [Uygulanacak / Uygulanmayacak / Teknik Ozellik]

Sartnameye veya onayli projeye uygun olmadigi tespit edilen malzeme ve imalatlar Yuklenici
tarafindan [Duzeltme Suresi] icinde duzeltilir veya yenilenir. Uygunsuzlugun Yukleniciden
kaynaklanmasi halinde dizeltme giderleri YUkleniciye aittir.

12. Sevkiyat ve Montaj

Sevkiyatlar, saha kosullari ve montaj sirasi dikkate alinarak hazirlanan plana gore yapilir.
Parcalar tasima ve depolama sirasinda deformasyon, korozyon, kirlenme ve hasara karsi
korunur. Teslim edilen malzemeler sevk irsaliyesi veya teslim tutanagiyla kayit altina alinir.

Montaj; onayll montaj planina, aks ve kot bilgilerine, baglanti detaylarina ve guvenli calisma
kurallarina uygun yurutulir. Montaj sirasinda gerekli gegici stabilite ve destek tedbirlerinin
alinmasi YUklenicinin sorumlulugundadir.

Ving ve Kaldirma Ekipmani Sorumlulugu: [Isveren / Yiiklenici / Paylasimli]

iskele ve Platform Sorumlulugu: [Isveren / Yiiklenici / Paylasimli]

Santiye Ici Yatay ve Disey Tasima Sorumlulugu: [Sorumlu Taraf]

13. is Saghigs, Givenligi ve Cevre

Yuklenici, kendi calisanlari ve alt ylklenicileri bakimindan yurarltkteki is saghgi, givenligi ve
cevre kurallarina uyar; gerekli egitim, kisisel koruyucu donanim, ¢alisma izni, ekipman kontrolu
ve saha tedbirlerini saglar.

YUksekte calisma, sicak ¢alisma, kaldirma operasyonu ve benzeri riskli faaliyetler icin gerekli plan
ve izinler hazirlanir. Yakin ve ciddi tehlike tespit edilmesi halinde ¢alisma gtivenli kosullar
saglanincaya kadar durdurulur ve durum taraflarin saha sorumlularina bildirilir.

14. ilave Isler ve Degisiklik Yonetimi

isveren, isin kapsaminda degisiklik talep edebilir. Yiiklenici; degisikligin bedel, siire, malzeme ve
uygulama tizerindeki etkisini belirten yazili teklifini sunar. ilave veya eksilen isler, taraflarin
yetkili temsilcilerince onaylanan degisiklik emri veya ek protokol ile yurarltge girer.

Acil can ve mal guvenligi tedbirleri disinda, sézll talimatlar Yuklenici tarafindan yazih teyide
sunulur. Tlave is bedeli [Birim Fiyatlar / Yeni Fiyat Analizi / Gétlrl Teklif] ydntemiyle belirlenir.

15. Alt Yukleniciler

Yiiklenici, isin [Alt Yikleniciye Verilebilecek Béliim(i] kismini isverenin [Yazili Onayi / Onceden
Bildirilmesi] sartiyla alt yuklenicilere yaptirabilir. Alt yaklenici kullaniimasi, Yuklenicinin isin
tamamina iliskin sorumluluklarini ortadan kaldirmaz.

16. Gecikme ve Cezai Sart



Yukleniciden kaynaklanan ve onaylanmig sure uzatimi bulunmayan gecikmeler icin uygulanacak
cezai sart [Gecikme Cezasi Tutari veya Orani] olarak belirlenmistir. Toplam cezai sart st siniri
[Ust Sinir] olacaktir. Cezai sart uygulanmayacaksa bu bélim [Uygulanmayacaktir] seklinde
doldurulur.

Gecikmenin taraflardan birinin eylem veya ihmali nedeniyle olusmasi halinde, diger tarafin
dogrudan etkilenmesi ve alinabilecek makul 6nlemler degerlendirilerek islem yapilir.

17. Muayene, Gegici Kabul ve Kesin Teslim

Yiiklenici, isin sézlesmeye uygun sekilde tamamlandigini yazili olarak Isverene bildirir ve kabul
talebinde bulunur. Taraflar [Kontrol Suresi] icinde ortak kontrol gerceklestirerek eksik veya
kusurlu isleri tutanakla belirler.

Kullanima veya guvenli isletmeye engel olmayan eksiklikler icin tamamlama suresi belirlenerek
gecici kabul yapilabilir. Kullanimi ya da yapisal guvenligi etkileyen eksiklikler giderilmeden kabul
yapilmaz. Eksiklerin tamamlanmasindan sonra taraflar teslim veya kabul tutanagini imzalar.

Gecici Kabul Tarihi: [Tarih]
Kesin Teslim / Kabul Kosulu: [Kosul ve Tarih]

18. Garanti ve Ayiplarin Giderilmesi

Garanti Suresi: [Garanti Suresi]

Garanti suresi [Gegici Kabul / Kesin Teslim] tarihinden itibaren baslar. Yuklenici, kendi
malzemesi, imalati veya montajindan kaynaklanan ve garanti suresi icinde yazili olarak bildirilen
kusurlari [Mudahale Suresi] icinde inceleyerek [Giderme Suresi] icinde Ucretsiz olarak giderir.

Hatal kullanim, yetkisiz miidahale, olagan disi yiikleme, Isveren tarafindan saglanan uygunsuz
proje veya malzeme ile YUklenicinin kontroll disindaki nedenlerden dodan hasarlar garanti
kapsami digindadir.

19. Hasar, Koruma ve Sorumluluk

Isin sorumlulugu, [Riskin Yukleniciden Isverene Gecis Ani] tarihine veya asamasina kadar
Yukleniciye aittir. Yuklenici, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan ve tc¢uncu kisilere, mevcut
yapilara veya diger imalatlara verilen dogrudan zararlari gidermekle yukamludur.

Sigorta YukumlulUkleri: [Sigorta Turleri, Kapsami ve Sorumlu Taraf]

20. Micbir Sebep

Taraflarin makul kontrolU disinda gergeklesen, 6ngdrtlemeyen ve sézlesme yukumlualtklerinin
yerine getirilmesini gegici veya surekli olarak engelleyen olaylar mucbir sebep olarak
degerlendirilir. Etkilenen taraf, olayi ve tahmini etkilerini [Bildirim Suresi] icinde yazil olarak
diger tarafa bildirir ve etkileri azaltmak icin makul énlemleri alir.

Mucbir sebep suresince etkilenen yakumlultkler askiya alinir. Olayin [Azami Sire] boyunca
devam etmesi halinde taraflar is programini, mali etkileri ve sézlesmenin devamini goériserek
yazili karara baglar.



21. S6zlesmenin Askiya Alinmasi ve Feshi

Taraflardan birinin s6zlesmeden dogan esasl yukimltligunu yerine getirmemesi halinde diger
taraf, aykiriig ve giderilmesi icin taninan [Ihtar Suiresi] stireyi yazili olarak bildirir. Bu siire icinde
aykirihk giderilmezse, diger taraf s6zlesmeyi yazili bildirimle feshedebilir.

Fesih veya isin durdurulmasi halinde tamamlanmis imalatlar, sahadaki malzemeler, teslim edilen
belgeler ve taraflarin alacaklari ortak tutanakla belirlenir. Hesaplasma; kabul edilebilir
tamamlanmis isler, onayll malzemeler, avanslar, kesintiler ve varsa karsilikl zarar talepleri
dikkate alinarak yapilhr.

22. Gizlilik ve Proje Belgelerinin Kullanimi

Taraflar, is kapsaminda edindikleri ticari, teknik ve mali bilgileri diger tarafin yazili izni olmadan
Uguncu kisilerle paylasamaz. Proje ve imalat belgeleri yalnizca s6zlesme konusu is icin kullanihr.
Kanuni bildirim zorunluluklari ile isin ytratalmesi icin bilgi sahibi olmasi gereken calisan ve
danismanlar bu hukmun disindadir.

23. Bildirimler

Soézlesmeye iliskin onay, talep, ihtar, degdisiklik ve diger bildirimler taraflarin yukarida belirtilen
adreslerine veya [Bildirim E-posta Adresleri] adreslerine yazil olarak yapilir. Taraflar iletisim ve
adres degisikliklerini [Bildirim Suresi] icinde birbirlerine bildirir.

24. Uyusmazliklarin C6ziimu

Taraflar, s6zlesmeden dogabilecek uyusmazliklari dncelikle iyi niyetli gérismeler yoluyla
c6zmeye calisir. Cozm saglanamamasi halinde [Yetkili Mahkeme ve Icra Dairelerinin Bulundugu
Yer] mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Taraflarca farkh bir uyusmazlik ¢6zim yontemi
kararlastiriimissa [Arabuluculuk / Tahkim / Diger Yontem ve Kosullar] uygulanir.

25. Son Hukimler

Bu s6zlesmede yapilacak degisiklikler, taraflarin yetkili temsilcileri tarafindan yazil olarak
onaylanmadikc¢a gecerli olmaz. Herhangi bir hilkmun uygulanamaz hale gelmesi diger
haktmlerin gecerliligini etkilemez.

isbu sézlesme, ekleriyle birlikte toplam [Sayfa Sayisi] sayfa ve [Nisha Sayisi] niisha olarak
duzenlenmis; taraflarca okunarak [Tarih] tarihinde imzalanmis ve yururltge girmistir.

Ekler

* Ek-1: [Teknik Sartname ve Is Kapsami]

* Ek-2: [Proje ve Cizim Listesi]

* Ek-3: [Bedel, Birim Fiyat veya Metraj Cetveli]
* Ek-4: [Is Programi ve Teslim Takvimi]

* Ek-5: [Kalite Kontrol ve Test Plani]



* Ek-6: [Diger Ekler]

Imzalar

isveren: [isveren Unvani veya Ad Soyad]
Yetkili: [Yetkili Ad Soyad ve Unvan]
Tarih: [Tarih]

imza / Kase: [Imza ve Kase]

YUklenici: [YUklenici Unvani veya Ad Soyad]
Yetkili: [Yetkili Ad Soyad ve Unvan]
Tarih: [Tarih]

imza / Kase: [Imza ve Kase]



